



ACTA DE RESOLUCIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 06 de Septiembre del 2017, se reunieron, los miembros del Comité mismos que firman al calce, en la sala de Juntas ubicado en la calle José Guadalupe Zuno con número 2315 en la colonia Americana para celebrar la resolución sobre la licitación sin concurrencia del proceso LPLSC-17/2017 "LIMPIEZA Y PINTURA EN PLANTEL PUERTO VALLARTA - IXTAPA" convocado por el "Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco".

RESULTANDO Y CONSIDERANDO

Que el "Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco", de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55, 59, 69 en la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, correspondientes de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes, y artículos 96, 97 del Reglamento de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, convocó a participar en el proceso LPLSC-17/2017 "LIMPIEZA Y PINTURA EN PLANTEL PUERTO VALLARTA - IXTAPA", integrándose el expediente correspondiente el cual obra en los archivos de este organismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Que en la etapa de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, se presentaron 3 (tres) propuestas, el participante Constructora Belio, S.A. DE C.V., Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. y Constructora LGSAN, S.A. DE C.V.

De acuerdo a la Evaluación de Proposiciones, en la etapa administrativa:

La empresa Constructora Belio, S.A. DE C.V., Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. y Constructora LGSAN, S.A. DE C.V. cumplen con los requerimientos establecidos en las bases en la partida única, renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 lo cual se encuentra evaluación administrativa emitida el día 06 de Septiembre de 2017 por el Lic. Juan José Soto Navarro comprador, y forman parte del expediente.

LPLSC-17/2017 "LIMPIEZA Y PINTURA EN PLANTEL PUERTO VALLARTA IXTAPA"			
	FECHA	06/09/2017	
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO			
	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	EDIFICACIONES PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.
a) Anexo 2 (Propuesta Técnica).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Anexo 3 (Propuesta Económica).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Anexo 4 (Carta de Proposición).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e) Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de Proveedores).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f) Anexo 7 (Estratificación) Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
g) Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento al Artículo 32-D).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
h) Anexo 9 (Cumplimiento de obligaciones IMSS)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
i) Anexo 10 (Identificación Oficial Vigente)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
j) Anexo 11 (Solo Para Proveedores Nacionales Manifestación de estar al corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

LC. JUAN JOSE SOTO NAVARRO
COMPRADOR

De acuerdo a la Evaluación de Proposiciones, en la etapa técnica:

La empresa **Constructora Belio, S.A. DE C.V., Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. y Constructora LGSAN, S.A. DE C.V.** cumplen con los requerimientos establecidos en las bases en la partida única, renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 lo cual se encuentra establecido en evaluación técnica emitida el día **06 de Septiembre de 2017** por el Arq. Daniel Lepe Arévalo representante del área requiriente, y forma parte del expediente

ANÁLISIS TÉCNICO						
LPLSC-17/2017 "LIMPIEZA Y PINTURA EN PLANTEL PUERTO VALLARTA - IXTAPA"						
06 DE SEPTIEMBRE DE 2017						
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CARACTERÍSTICAS	CONSTRUCCIONA LGSAN, S.A. DE C.V.	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.
1	40.00	M2		LIMPIEZA Y COLOCACION DE PASEO DE BORDO, 10 CM. DE ESPESOR, INCLUIENDO MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA, 30 CM. DE TIRADA VERDEAL, TRILLO, BIELADO, ACABADOS, PUNTES Y AGUA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	217.40	M2		LIMPIEZA DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CIELO EN SU ENTREGA, INCLUIENDO: REPARO DE MALLA, REPARACIONES, ANCHO DE OBRA Y PUNTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS EN LA OBRA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	343.00	M2		LIMPIEZA DE BANQUETAS Y VALLADO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBOS FUERA DE LA OBRA. INCLUIENDO: REPARO DE MALLA, REPARACIONES, ANCHO DE OBRA Y PUNTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS EN LA OBRA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	3675.00	M2		LIMPIEZA DE TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO REPARANDO ESCUELO Y DESHIERBOS FUERA DE LA OBRA. INCLUIENDO: REPARO DE MALLA, REPARACIONES, ANCHO DE OBRA Y PUNTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS EN LA OBRA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	329.41	M2		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASA TRILLO, (LIMPIO DE GRASA) COMO DEFENSIVO DE ROYALMENTO Y AREA DE CARRILES DE ESTACIONAMIENTO INCLUIENDO: REPARO Y ACABADO DE MATERIAS, CADA 10 CM. DE 10 CM. EN, TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	3.00	M3		TRABAJOS POR MANTENIMIENTO DE OBRAS EN LA OBRA DE CONCRETO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	5.00	M2		REPAROS DE APUNTES PARTES EN AREAS PEQUEÑAS Y VALLADOS A BASE DE REFORZO CEMENTO-CONCRETO 1:2:4 DE 2 CM. DE ESPESOR A FORMA Y AGUA, ACABADO TERMINADO APUNTES, DE 600 A 150 CM. DE ALGUNA BRANDE, REPARACIONES, REPARO DE OBRAS, ANCHOS, REPAROS Y ACABADOS DE MATERIAS HASTA EL VISO DE SU UTILIZACION. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8	74.25	M2		PINTURA VARIACIONES POR AGUA INCLUIENDO: LANTAS, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, OBRAS Y PINTURAS POR EL EXTERIOR, TRABAJO FORMADO A LOS BANCOS, INCLUIENDO: MANTENIMIENTO Y DE CONSUMO, ANCHOS, REPARACIONES DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO, REPARO DE LA SUPERFICIE, REPARACIONES, LIMPIEZA, ANCHO DE OBRA Y PUNTO DE MANTENIMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9	116.22	M2		PINTURA VARIACIONES A BASE DE AGUA ACABADO SEÑALADO LANTAS, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, OBRAS Y PINTURAS POR EL EXTERIOR, TRABAJO FORMADO A LOS BANCOS, TRABAJO TERMINADO, A LOS BANCOS, INCLUIENDO: MANTENIMIENTO Y DE CONSUMO, ANCHOS, REPARACIONES DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO, REPARO DE LA SUPERFICIE, REPARACIONES, LIMPIEZA, ANCHO DE OBRA Y PUNTO DE MANTENIMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
10	1.00	M2		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESTANPE EN ASIA, INCLUIENDO: REPARO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA LOGRAR PUNTO DE MANTENIMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11	2.00	M2		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASA TRILLO PARA ILUMINACION INCLUIENDO: REPAROS Y DE CONSUMO, ANCHOS, Y ACABADO DE LOS MATERIALES AL VISO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
12	2.00	M2		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO PARA TORNILLOS INCLUIENDO: REPAROS Y DE CONSUMO, Y ACABADO DE LOS MATERIALES AL VISO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
13	1.00	M2		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO PARA TORNILLOS INCLUIENDO: REPAROS Y DE CONSUMO, Y ACABADO DE LOS MATERIALES AL VISO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
14	1.00	M2		INSTALACION DE OBRA DE 1000 CM. DE ALGUNA. INCLUIENDO: MANTENIMIENTO Y DE CONSUMO, Y ACABADO DE LOS MATERIALES AL VISO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ARQ. DANIEL ANTONIO LEPE ARÉVALO
ÁREA TÉCNICA

Siendo así, se determina que son motivos suficientes para que los concursantes **Constructora Belio, S.A. DE C.V., Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. y Constructora LGSAN, S.A. DE C.V.** pasen a la siguiente etapa de revisión de propuesta económica, que cumplen con lo solicitado en bases, de acuerdo a las evaluaciones técnica y administrativa.

De acuerdo a la Evaluación de Proposiciones, en la etapa económica:


Que la propuesta económica de los participantes **Constructora Belio, S.A. DE C.V., Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. y Constructora LGSAN, S.A. DE C.V.** presenta en su totalidad los requisitos como se requiere en el numeral 7 inciso (b) de las bases, toda vez que contienen las especificaciones requeridas, en consecuencia cumplen con los requisitos señalados en las bases que rigen el presente proceso.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
 Licitación Pública Local sin concurrencia del Comilú, No. 17/2017
"LIMPIEZA Y PINTURA EN PLANTEL PUERTO VALLARTA - OCEÑA"

ANÁLISIS ECONÓMICO

SEPTIEMBRE 06 DE 2017					PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		
					CONSTRUCTORA USAN, S.A. DE C.V.		EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	REVISION	CAR.	CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	SUBTOTAL	P.U.	SUBTOTAL	P.U.	SUBTOTAL
ÚNICA	1	3512	40.00	M2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE TABLERO EN BAÑO, TIPO TRAPE, INCLUIE SU MANTENIMIENTO PARA SU LIMPIEZA, LOCAL DE FIBRA DE CARBONO, TENDIDO, INCLUIDO ACABADOS, PUEDES Y AGUA. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 35.00	\$ 3,400.00	\$ 79.00	\$ 3,160.00	\$ 72.81	\$ 2,913.40
	2	3512	217.40	M1	LIMPIEZA EN EL REA PERIMETRAL A BASE DE PANGALOCACION LÍQUIDA EN OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO FUERA DE LA OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 80.00	\$ 17,392.00	\$ 65.00	\$ 14,326.00	\$ 62.50	\$ 13,587.50
	3	3512	343.00	M2	LIMPIEZA EN EL REA PERIMETRAL A BASE DE PANGALOCACION LÍQUIDA EN OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO FUERA DE LA OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 12.00	\$ 4,116.00	\$ 10.00	\$ 3,430.00	\$ 4.54	\$ 2,928.22
	4	3512	3675.00	M2	LIMPIEZA DE TENDIDO POR MEDIO DE ACABADOS RESTRINGIDOS Y OBRAS FUERA DE LA OBRAS, INCLUIE: OBRAS, ACABADO Y BASTA AL RANCHO DE DESPACHADO. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 12.00	\$ 44,100.00	\$ 12.50	\$ 45,937.50	\$ 11.10	\$ 40,792.50
	5	3512	329.41	M2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE OBRAS, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 252.00	\$ 83,011.32	\$ 245.00	\$ 80,705.45	\$ 235.00	\$ 77,413.35
	6	3512	3.00	M2	TRABAJOS PARA LOS MECANISMOS PARA SOSTENIMIENTO DE LOSA DE CONCRETO.	\$ 480.00	\$ 1,440.00	\$ 455.00	\$ 1,365.00	\$ 450.00	\$ 1,350.00
	7	3512	5.00	M2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE OBRAS, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 220.00	\$ 1,100.00	\$ 211.00	\$ 1,055.00	\$ 203.25	\$ 1,016.25
	8	3512	74.26	M2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE OBRAS, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 81.50	\$ 6,052.19	\$ 74.00	\$ 5,495.24	\$ 73.14	\$ 5,431.38

ÚNICA	9	3512	136.72	M2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE OBRAS, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 72.00	\$ 9,827.84	\$ 75.00	\$ 10,216.50	\$ 62.17	\$ 8,468.80
	10	3512	1.00	M2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE OBRAS, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	11	3512	2.00	M2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE OBRAS, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ 800.00	\$ 1,600.00	\$ 795.00	\$ 1,590.00
	12	3512	1.00	M2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE OBRAS, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
	13	3512	1.00	M2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE OBRAS, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
	14	3512	1.00	M2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE OBRAS, INCLUIE: MANTENIMIENTO DE OBRAS, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS. TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA Y EN HORARIOS NOCTURNOS.	\$ 1,255.00	\$ 1,255.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 950.00	\$ 950.00
SUBTOTAL						\$ 181,074.35		\$ 176,813.35		\$ 162,538.39	
IVA						\$ 28,971.50		\$ 27,974.62		\$ 26,004.30	
TOTAL						\$ 210,045.85		\$ 204,787.97		\$ 188,542.69	

ELABORO

 LIC. JUAN JOSÉ SOTO NAVARRO
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORA

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 72, de la Ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado Jalisco y sus Municipios, por lo anterior se procede a emitir las siguientes:


PROPOSICIONES

PRIMERA.- Que el proveedor **Constructora Belio, S.A. DE C.V.** por haber presentado la propuesta económica más baja y solvente para Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, la cual se ajusta a la partida presupuestal que tiene el organismo y es menor o igual al precio de mercado según obra en expediente, es procedente adjudicar y se le adjudica la partida única.

Partida con las características señaladas en su propuesta a un costo total de \$ 188,545.70 (ciento ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y cinco pesos 70/100 M.N.), I.V.A. Incluido.





SEGUNDA.- Procédase a la formalización del contrato respectivo.

TERCERA.- En caso de incumpliendo del ganador se le harán efectivas las sanciones respectivas señaladas en las bases y los lineamientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, así como lo correspondiente a la Ley y Reglamento de Adquisiciones del Estado de Jalisco.



Notifíquese la presente resolución a los participantes.

Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión que asistieron a la reunión celebrada el día 06 de Septiembre de 2017 siendo las 13:30 horas.

NOMBRE	FIRMA
Lic. Jorge Alberto Oliva Pulido Jefe de Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Arq. Daniel Lepe Arévalo Representante del Área requirente	
Lic. Ramón Valencia Morales Representante del Área Administrativa	
Lic. Ma. Luz Bertila Lara Hernández Titular del Órgano de Control Interno	
Lic. Juan José Soto Navarro Comprador	